



**ACTA DE CIERRE DE OFERTAS
PROCESO DE CONTRATACION DE MENOR CUANTÍA No. CRICH- MC- 007 - 2024- 2.2.1**

EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR. Reparación de infraestructura de establecimientos educativos atendidos por la Asociación de Autoridades Emberá del Consejo Regional Indígena del Choco "CRICH" en el marco de la ejecución del contrato de administración del servicio educativo indígena No. Gsedchoco- II – 013 – 2024.

Fecha de la Actuación: veintiséis (26) de septiembre de 2024

En la ciudad de Quibdó, a los veintiséis (26) de septiembre de 2024, siendo las 05:00 pm, en la sede administrativa la Asociación de Autoridades Emberá del Consejo Regional Indígena del Chocó (CRICH) NIT. 900082082-1, se reúnen funcionarios del equipo de apoyo administrativo vinculados por la Asociación, en el marco de la implementación del Proyecto Etnoeducativo Intercultural Emberá (PEIE) y/o ejecución del Contrato de Administración del Servicio Educativo No. GSEDCHOCO-II-013-2024; con el objetivo de realizar actuación administrativa de cierre de la etapa de recepción de ofertas y apertura de las mismas, en el marco del proceso contratación de referencia.


En consecuencia, deja registro de la información relativa a él oferente, o los oferentes que, en su oportunidad legal radicaron su o su oferta.

OFERTA UNICA RECIBIDA


No.	OFERENTE (ÚNICO)	NIT	FECHA DE RECIBIDO	HORA RECIBIDO
1	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS K & D S.A.S.	900534118-7	26 de septiembre de 2024	05:00 PM

Se deja constancia que, hubo plena disposición por parte de la Asociación CRICH, para recibir las ofertas en el término establecido y, que vencido el mismo, solo se presentó el oferente relacionado en precedencia.

No siendo otro el motivo de la diligencia, se da por terminada y, previa aprobación se firma por los intervenientes, en la fecha arriba señalada, siendo las 05:30 PM


GUMERCINDO MORENO PALACIOS
Asesor Jurídico del Proyecto PEIE


DIDIER MENA BLANDÓN
Jefe de Talento Humano del Proyecto PEIE


LEIDER ANDRÉS HESTROZA MORENO
Asesor Financiero del Proyecto PEIE